

令和7年度工事契約結果表

令和7年9月9日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	落札業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）	
1	海中道路跡都市緑地A2ゾーン施設 整備工事(第4期 電気)	指名	電気工事	B	令和7年5月7日	株式会社 沖島電設	市内	7,977,200	8,767,000	8,305,000	令和7年5月14日	令和7年5月15日	令和7年8月12日								建設部 公園みどり課
2	沖縄こどもの国新サル舎整備工事 (基礎工事)	指名	建築一式工事	A	令和7年5月15日	有限会社 内盛産業・有 限会社 緑建JV	市内	277,277,000	304,700,000	290,950,000	令和7年6月27日	令和7年6月30日	令和8年2月27日								企画部 プロジェクト推 進室
4	海中道路跡都市緑地A2ゾーン施設 整備工事(第4期 植栽)	指名	造園工事	なし	令和7年5月14日	有限会社 緑新開発	市内	7,366,700	8,140,000	8,140,000	令和7年5月20日	令和7年5月21日	令和7年8月18日								建設部 公園みどり課
5	市道泡瀬第二3号線道路舗装工事	指名	土木一式工事	B	令和7年6月6日	株式会社 サンニン	市内	13,492,600	15,642,000	14,630,000	令和7年6月13日	令和7年6月16日	令和7年11月5日								建設部 道路課
6	R7.市営住宅消防設備等修繕工事 (室川・安慶田・泡瀬)	指名	消防施設工事	なし	令和7年6月9日	株式会社 エノビ防災技 研	市内	20,365,400	22,137,280	21,890,000	令和7年6月18日	令和7年6月19日	令和7年12月15日		1回	令和7年9月2日	22,847,000	957,000	令和7年12月15日	市営住宅の消防設備に関し設備不良箇所の件で早 急に対応を要する必要が生じたので下記項目追加 工事を行う。 1.避難ハッチを取り替える(改修用避難ハッチ) 2.自動火災報知受信機用バッテリー交換 3.非常放送設備本体バッテリー交換	建設部 住まい建築課
8	市道住吉7号線住吉橋橋梁改修工 事	指名	土木一式工事	C	令和7年6月13日						不調										建設部 道路課
11	久保田市営住宅(A棟・B棟)LED化 改修工事	指名	電気工事	B	令和7年6月9日	有限会社 三光電気	市内	6,265,600	7,040,000	6,930,000	令和7年6月18日	令和7年6月19日	令和7年9月16日								建設部 住まい建築課
12	市道池原倉敷線道路舗装改修工事 (その2)	指名	土木一式工事	B	令和7年6月20日	有限会社 親富祖工業	市内	31,828,500	35,365,000	32,670,000	令和7年6月27日	令和7年6月30日	令和7年11月12日								建設部 道路課

令和7年度工事契約結果表

令和7年9月9日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容												変更後契約内容								担当課
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	落札業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
13	市道泡瀬臨海線黒瀬橋橋梁補修工 事	指名	土木一式工事	B	令和7年6月20日	有限会社 さんこう	市内	33,002,200	36,267,000	35,200,000	令和7年6月27日	令和7年6月30日	令和8年2月24日							建設部 道路課		
14	室川市営住宅LED化改修工事(1号 棟・2号棟)	指名	電気工事	A	令和7年6月24日	有限会社 佐渡山電水	市内	26,730,000	29,700,000	29,150,000	令和7年6月27日	令和7年6月30日	令和7年12月26日							建設部 住まい建築課		
15	センター中央通り線道路改良工事 (R7)	指名	土木一式工事	A	令和7年7月3日	有限会社 川上建設	市内	93,102,900	100,111,000	96,800,000	令和7年7月10日	令和7年7月11日	令和8年3月11日							建設部 道路課		
16	沖縄市立安慶田小学校屋内運動場 改修工事	指名	建築一式工事	B	令和7年7月11日	有限会社 さんこう	市内	80,318,700	84,458,000	81,268,000	令和7年7月18日	令和7年7月22日	令和8年1月19日							教育部 施設課		
17	令和7年度 こどもの国公園造園工 事	指名	造園工事	なし	令和7年7月11日	有限会社 緑建	市内	64,277,400	69,124,000	64,482,000	令和7年7月18日	令和7年7月22日	令和8年3月18日							企画部 プロジェクト推 進室		
18	市道住吉7号線住吉橋橋梁改修工 事	指名	土木一式工事	C	令和7年7月14日	有限会社 開南工業	市内	11,539,000	12,617,000	12,606,000	令和7年7月30日	令和7年7月31日	令和8年1月21日	令167条の2第1項 第8号(不落随契)							建設部 道路課	
19	市道大里27号線法面補強工事	指名	土木一式工事	A	令和7年7月17日	株式会社 基土木	市内	94,685,800	109,604,000	104,500,000	令和7年7月24日	令和7年7月25日	令和8年2月2日							建設部 道路課		
20	沖縄市立安慶田中学校外構工事(1 工区)	指名	土木一式工事	A	令和7年7月17日	仲本建設 株式会社	市内	129,660,300	138,897,000	129,734,000	令和7年7月24日	令和7年7月25日	令和8年2月27日							教育部 施設課		

令和7年度工事契約結果表

令和7年9月9日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	落札業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）	
21	沖縄市立安慶田中学校外構工事(2 工区)	指名	土木一式工事	なし	令和7年7月17日	株式会社 クリマコーポ レーション	市内	127,812,300	137,478,000	130,181,700	令和7年7月24日	令和7年7月25日	令和8年2月27日								教育部 施設課
22	沖縄市立安慶田中学校外構工事 (植栽伐採工事)	指名	造園工事	なし	令和7年7月11日	有限会社 緑新開発	市内	36,506,800	39,083,000	36,921,500	令和7年7月18日	令和7年7月22日	令和8年2月27日								教育部 施設課
23	こどもの国公園東ゲート便益施設改 修工事(1期工事)	指名	建築一式工事	A	令和7年7月24日						不調		令和8年2月27日								企画部 プロジェクト推 進室
24	松本地区学習等供用施設解体工事	指名	解体工事	B	令和7年7月25日	有限会社 ハンエイ	市内	24,739,991	26,061,300	24,750,000	令和7年7月31日	令和7年8月1日	令和7年11月18日								建設部 住まい建築課
26	(仮称)松本地区コミュニティ供用施 設新築工事(建築)	指名	建築一式工事	A	令和7年8月7日	太田建設 株式会社・有 限会社 幸地建設・サイ アスホーム 株式会社JV					不調										建設部 住まい建築課
27	ミュージックタウン音市場ホール空 調設備改修工事	指名	管工事	A	令和7年8月14日	有限会社 クラウン工業 ・有限会社 永山水道工 事社JV	市内	97,999,000	103,092,000	101,750,000	令和7年8月22日	令和7年8月25日	令和8年3月9日								建設部 住まい建築課
28	沖縄市老人福祉センターかりゆし園 非常用発電設備改修工事	指名	電気工事	A	令和7年8月14日	章電設 株式会社	市内	18,640,600	20,262,000	20,207,000	令和7年8月21日	令和7年8月22日	令和7年12月19日								建設部 住まい建築課
29	市道中の町1号線道路照明LED化更 新工事	指名	電気工事	A	令和7年8月14日	有限会社 シンリョウ電工	市内	19,954,000	21,780,000	21,560,000	令和7年8月22日	令和7年8月25日	令和8年1月14日								建設部 道路課

令和7年度工事契約結果表

令和7年9月9日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）	
31	沖縄市教育支援センター相談環境 整備工事(建築工事)第1期	指名	建築一式工事	B	令和7年8月20日	有限会社 親富祖工業	市内	48,567,200	51,172,000	51,150,000	令和7年8月26日	令和7年8月27日	令和8年2月20日							教育部 施設課	
32	沖縄市立美里中学校照明(LED化) 改修工事	指名	電気工事	A	令和7年8月28日	有限会社 よろこび電化 ・株式会社 沖縄電設JV	市内	115,481,300	122,540,000	121,000,000	令和7年9月4日	令和7年9月5日	令和8年3月5日							教育部 施設課	
33	沖縄市立沖縄東中学校照明(LED 化)改修工事	指名	電気工事	A	令和7年8月28日	有限会社 沖縄電	市内	64,848,300	69,091,000	67,540,000	令和7年9月4日	令和7年9月5日	令和8年3月5日							教育部 施設課	
34	沖縄市立山内中学校照明(LED化) 改修工事	指名	電気工事	A	令和7年8月28日	東海電設 株式会社	市内	55,027,500	58,454,000	57,200,000	令和7年9月4日	令和7年9月5日	令和8年3月5日							教育部 施設課	
35	沖縄市立越来中学校照明(LED化) 改修工事	指名	電気工事	A	令和7年8月28日	有限会社 共栄電気工事	市内	41,673,500	44,495,000	43,890,000	令和7年9月3日	令和7年9月4日	令和8年3月5日							教育部 施設課	
37	沖縄市立山内中学校昇降機改修工 事	指名	機械器具設置工 事	なし	令和7年8月29日	株式会社 もろみ	市内	58,228,500	60,973,000	58,850,000	令和7年9月5日	令和7年9月8日	令和8年3月17日							教育部 施設課	
38	沖縄市立山内中学校図書室天井改 修工事	指名	建築一式工事	C	令和7年8月25日						不調		令和8年1月16日							教育部 施設課	