

令和7年度 沖縄市公共工事発注予定表(工事)

	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	ランク	概 要	契約方法	発注時期	備考	担当課
(当初) (変更)	市庁舎非常用発電機改修工事(電気設備)	仲宗根町	15ヶ月	電気	A	非常用発電機(500KVA)	指名競争	第2四半期	変更なし(発注済み)	契約管財課
(当初) (変更)	市庁舎非常用発電機改修工事(建築)	仲宗根町	12ヶ月	建築	B	発電機建屋(40㎡ 平屋建)	指名競争	第2四半期	変更なし(発注済み)	契約管財課
(当初) (変更)	こどもの国公園ZOOスクール便益施設改修工事 こどもの国公園東ゲート便益施設改修工事(1期工事)	沖縄こどもの国	8ヶ月 7ヶ月	建築	A	トイレ改修工事 トイレ改修面積:148.8㎡	指名競争	第1四半期 第2四半期	工事名・工事期間・概要・発注時期の変更	プロジェクト推進室
(当初) (変更)	令和7年度こどもの国公園造園工事	沖縄こどもの国	6ヶ月 8ヶ月	その他		植栽、パーゴラ、ベンチ整備	指名競争	第1四半期	工事期間の変更(発注済み)	プロジェクト推進室
(当初) (変更)	沖縄こどもの国新サル舎整備工事 沖縄こどもの国新サル舎整備工事(躯体工事)	沖縄こどもの国	18ヶ月 21ヶ月	建築	A	RC・S造、建築面積634㎡、延床面積1,251㎡、地下1階・地上3階 RC・S造、地下1階地上3階、建築面積:966㎡、延床面積:1,319㎡、電気設備、機械設備一式	指名競争	第3四半期	工事名・概要・発注時期の変更	プロジェクト推進室
(当初) (変更)	(仮称)山里自治会公民館新築工事(機械設備工事)	山里	16ヶ月	管	A	新築工事に係る機械設備工事	指名競争	第2四半期	変更なし	市民生活課
(当初) (変更)	(仮称)山里自治会公民館新築工事(電気設備工事)	山里	16ヶ月	電気	A	新築工事に係る電気設備工事	指名競争	第2四半期	変更なし(発注済み)	市民生活課
(当初) (変更)	(仮称)松本地区コミュニティ供用施設新築工事(建築)	松本	13ヶ月	建築	A	新築工事	指名競争	第2四半期	変更なし(発注済み)	市民生活課
(当初) (変更)	(仮称)松本地区コミュニティ供用施設新築工事(機械設備)	松本	13ヶ月	管	A	新築工事に係る機械設備工事	指名競争	第2四半期	変更なし(発注済み)	市民生活課
(当初) (変更)	(仮称)松本地区コミュニティ供用施設新築工事(電気設備)	松本	13ヶ月	電気	A	新築工事に係る電気設備工事	指名競争	第2四半期	変更なし	市民生活課

令和7年度 沖縄市公共工事発注予定表(工事)

	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	ランク	概 要	契約方法	発注時期	備考	担当課
(当初) (変更)	松本地区学習等供用施設解体工事	松本	5ヶ月	解体	B	解体工事	指名競争	第1四半期 第2四半期	発注時期の変更(発注済み)	市民生活課
(当初) (変更)	比屋根地区学習等供用施設 空調機改修工事	比屋根	3ヶ月	管	B なし	空調機の取替工事	指名競争 随意契約	第1四半期	ランク・契約方法の変更	市民生活課
(当初) (変更)	保安灯改修工事	市内全域	6ヶ月	電気	A	既設水銀灯をLED灯へ改修	指名競争	第1四半期 第3四半期	発注時期の変更	市民生活課
(当初) (変更)	防犯カメラ取換工事 防犯カメラ更新業務	上地、中央	1ヶ月 2ヶ月	電気	B	防犯カメラの取替工事	指名競争	第1四半期 第3四半期	工事から委託へ変更	市民生活課
(当初) (変更)	沖縄市老人福祉センターかりゆし園非常用発電設備改修工事	知花6丁目	4ヶ月	建築	A	自家発電設備設置工事 一式	指名競争	第1四半期 第2四半期	発注時期の変更(発注済み)	ちゅいしいじい課
(当初) (変更)	ITワークプラザLED化工事	泡瀬	3ヶ月	電気	A	電気工事	指名競争	第1四半期 第2四半期	発注時期の変更	企業誘致課
(当初) (変更)	内喜納地区畑地かんがい施設整備工事(4工区)	倉敷・知花	5ヶ月 4ヶ月	土木	A	管水路(L=504m),給水栓(21ヶ所)	指名競争	第2四半期 第3四半期	工事期間・発注時期の変更	農林水産課
(当初) (変更)	美里東部地区農業用水路改修工事 美里東部地区農業用水路改良工事	大里	4ヶ月 3ヶ月	土木	C	大型側溝(L=15m) 大型側溝 L=8.6m,可変側溝 L=52m	指名競争	第3四半期	工事期間の変更	農林水産課
(当初) (変更)	ミュージックタウン音市場空調設備改修工事(2工区) ミュージックタウン音市場ホール空調設備改修工事	上地	5ヶ月 7ヶ月	管	A	空調設備改修工事	指名競争	第2四半期	工事名の変更(発注済み)	文化芸能課
(当初) (変更)	海中道路跡都市緑地(A2ゾーン)整備工事(第4期 植栽)	泡瀬・海邦地内	3ヶ月	その他		造園工事(低木 約300㎡)	指名競争	第1四半期	変更なし(発注済み)	公園みどり課

令和7年度 沖縄市公共工事発注予定表(工事)

	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	ランク	概 要	契約方法	発注時期	備考	担当課
(当初) (変更)	海中道路跡都市緑地(A2ゾーン)整備 工事(第4期 電気)	泡瀬・海邦地 内	3ヶ月	電気	B	電気工事(照明灯 11基)	指名競争	第1四半期	変更なし(発注済み)	公園みどり課
(当初) (変更)	黒潮公園遊具撤去工事	泡瀬地内	3ヶ月	土木 その他	B	土木工事(大型遊具 1基)	指名競争	第2四半期	工種種別の変更(発注済 み)	公園みどり課
(当初) (変更)	アシビナー公園災害防除整備工事	池原地内	5ヶ月	土木	B	土木工事(軽量盛土による擁 壁工 約10m)	指名競争	第2四半期 第3四半期	発注時期の変更	公園みどり課
(当初) (変更)	美里公園ゴムチップ舗装改修工事	美里地内	4ヶ月	土木	A	土木工事(ゴムチップ舗装 約 2600㎡)	指名競争	第2四半期 第3四半期	発注時期の変更	公園みどり課
(当初) (変更)	美東公園防災公園導入施設整備工事 美東公園防災施設整備工事	高原地内	6ヶ月	土木	A	土木工事(トイレスツール15基、かまどベン 3基、かまどスツール1基、ソーラー照明4 基、案内板2基)	指名競争 随意契約	第2四半期	工事名・契約方法の変更 (発注済み)	公園みどり課
(当初) (変更)	公園トイレ改修工事(洋式化)	沖縄市内一円	7ヶ月	管	B	トイレ様式化	指名競争	第2四半期 第3四半期	発注時期の変更	公園みどり課
(当初) (変更)	センター中央通り線道路改良工事	中央一丁目	7ヶ月	土木	B A	道路改良工事L=60m	指名競争	第1四半期 第2四半期	ランク・発注時期の変更(発 注済み)	道路課
(当初) (変更)	大里27号線道路改良工事	大里一丁目	8ヶ月 6ヶ月	土木	A	道路改良工事L=126m	指名競争	第1四半期 第3四半期	工事期間・発注時期の変更	道路課
(当初) (変更)	大里27号線法面補強工事	大里一丁目	9ヶ月 6ヶ月	土木	A	法面補強工事	指名競争	第1四半期 第2四半期	工事期間・発注時期の変更 (発注済み)	道路課
(当初) (変更)	交通安全施設設置工事(その1)	市内一円	3ヶ月	その他 土木	 C	交通安全施設設置工事	指名競争	第1四半期 第2四半期	工事種別・ランク・発注時期 の変更(発注済み)	道路課

令和7年度 沖縄市公共工事発注予定表(工事)

	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	ランク	概 要	契約方法	発注時期	備考	担当課
(当初) (変更)	交通安全施設設置工事(その2)	市内一円	3ヶ月	その他		交通安全施設設置工事	指名競争	第2四半期 第3四半期	発注時期の変更	道路課
(当初) (変更)	交通安全施設設置工事(その3)	大里	3ヶ月	その他		交通安全施設設置工事	指名競争	第3四半期	変更なし	道路課
(当初) (変更)	交通安全施設路面標示設置工事	市内一円	3ヶ月	その他		交通安全施設設置工事	指名競争	第3四半期	変更なし	道路課
(当初) (変更)	市道泡瀬第二3号線道路舗装工事	古謝	3ヶ月	土木	B	道路舗装改修工事	指名競争	第1四半期	変更なし(発注済み)	道路課
(当初) (変更)	市道照屋12号線ほか3件整備工事 市道照屋12号線ほか2件整備工事	市内一円	3ヶ月	その他		グリーンベルト設置工事	指名競争	第2四半期 第3四半期	工事名・発注時期の変更	道路課
(当初) (変更)	市道諸見里山里線道路改良工事(その2)	山里一丁目	4ヶ月	土木	B	道路改良工事	指名競争	第2四半期	発注取り下げ	道路課
(当初) (変更)	市道池原倉敷線道路舗装改修工事(その2)	池原	4ヶ月	土木	B	道路舗装改修工事	指名競争	第1四半期	変更なし(発注済み)	道路課
(当初) (変更)	市道泡瀬臨海線黒瀬橋橋梁補修工事	泡瀬	4ヶ月	土木	B	橋梁補修工事	指名競争	第1四半期	変更なし(発注済み)	道路課
(当初) (変更)	市道住吉7号線住吉橋橋梁改修工事	住吉	4ヶ月	土木	C	橋梁改修工事	指名競争 随意契約	第1四半期 第2四半期	契約方法・発注時期の変更 (発注済み)	道路課
(当初) (変更)	沖縄市内道路照明LED化更新工事(その1) 沖縄市道路照明LED化更新工事(R7)	市内一円	10ヶ月 6ヶ月	電気	A	道路照明LED化更新工事	指名競争	第1四半期 第2四半期	工事名・工事期間・発注時期の変更(発注済み)	道路課

令和7年度 沖縄市公共工事発注予定表(工事)

	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	ランク	概 要	契約方法	発注時期	備考	担当課
(当初) (変更)	市道中の町1号線道路照明LED化更新工事	上地	4ヶ月 5ヶ月	電気	A	道路照明LED化更新工事	指名競争	第2四半期	工事期間の変更(発注済み)	道路課
(当初) (変更)	山内市営住宅建替事業併行防音工事(建築 1工区)	山内	13ヶ月	建築	C	防音工事(建築 1工区)	随意契約	第2四半期	変更なし	住まい建築課
(当初) (変更)	山内市営住宅建替事業併行防音工事(建築 2工区)	山内	13ヶ月	建築	C	防音工事(建築 2工区)	随意契約	第2四半期	変更なし	住まい建築課
(当初) (変更)	山内市営住宅建替事業併行防音工事(機械設備 1工区)	山内	13ヶ月	管	A	防音工事(機械設備 1工区)	指名競争 随意契約	第2四半期	契約方法の変更	住まい建築課
(当初) (変更)	山内市営住宅建替事業併行防音工事(機械設備 2工区)	山内	13ヶ月	管	A	防音工事(機械設備 2工区)	指名競争 随意契約	第2四半期	契約方法の変更	住まい建築課
(当初) (変更)	室川市営住宅LED改修工事(1、2号棟)	室川	8ヶ月	電気	A	LED照明取替(電気)	指名競争	第1四半期	変更なし(発注済み)	住まい建築課
(当初) (変更)	久保田市営住宅LED改修工事	久保田	6ヶ月	電気	B	LED照明取替(電気)	指名競争	第1四半期	変更なし(発注済み)	住まい建築課
(当初) (変更)	令和7年度室川市営住宅自動火災報知設備修繕工事	室川	6ヶ月	電気 その他	B	消防設備修繕工事(電気)	指名競争	第1四半期 第2四半期	工事種別変更(消防設備)発注時期の変更	住まい建築課
(当初) (変更)	令和7年度市営住宅消防設備修繕工事(室川・安慶田・泡瀬)	室川・安慶田・泡瀬	10ヶ月	電気	A	消防設備修繕工事(電気)	指名競争	第1四半期	変更なし(発注済み)	住まい建築課
(当初) (変更)	安慶田小学校屋内運動場床改修工事	安慶田	9ヶ月	建築	A	建築工事(改修工事)	指名競争	第1四半期	変更なし(発注済み)	施設課

令和7年度 沖縄市公共工事発注予定表(工事)

	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	ランク	概 要	契約方法	発注時期	備考	担当課
(当初) (変更)	山内小学校図書室天井改修工事 外2件	山内	5ヶ月	建築	B	建築工事(改修工事)	指名競争	第1四半期 第3四半期	発注時期の変更	施設課
(当初) (変更)	中学校校舎LED改修工事その1	山内	5ヶ月	電気	A	電気工事(LED改修工事)	指名競争	第1四半期	変更なし(発注済み)	施設課
(当初) (変更)	中学校校舎LED改修工事その2	越来	5ヶ月	電気	A	電気工事(LED改修工事)	指名競争	第1四半期	変更なし(発注済み)	施設課
(当初) (変更)	中学校校舎LED改修工事その3	桃原	5ヶ月	電気	A	電気工事(LED改修工事)	指名競争	第1四半期	変更なし(発注済み)	施設課
(当初) (変更)	中学校校舎LED改修工事その4	美里	5ヶ月	電気	A	電気工事(LED改修工事)	指名競争	第1四半期	変更なし(発注済み)	施設課
(当初) (変更)	山内中学校予防改修工事(2期)	山内	9ヶ月	建築	A	建築工事(改修工事)	指名競争	第1四半期 第3四半期	発注時期の変更	施設課
(当初) (変更)	山内中学校予防改修工事(昇降機)	山内	7ヶ月	その他		機械設備工事(昇降機)	指名競争	第1四半期	変更なし(発注済み)	施設課
(当初) (変更)	安慶田中学校外構工事その1	安慶田	8ヶ月	土木	A	土木工事(外構整備)	指名競争	第1四半期	変更なし(発注済み)	施設課
(当初) (変更)	安慶田中学校外構工事その2	安慶田	8ヶ月	土木	A	土木工事(外構整備)	指名競争	第1四半期	変更なし(発注済み)	施設課
(当初) (変更)	安慶田中学校外構工事その3	安慶田	8ヶ月	土木	A	土木工事(外構整備)	指名競争	第1四半期	校舎改築工事に合算して発注	施設課

令和7年度 沖縄市公共工事発注予定表(工事)

	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	ランク	概 要	契約方法	発注時期	備考	担当課
(当初) (変更)	安慶田中学校植栽伐採工事	安慶田	6ヶ月	その他		造園工事(植栽伐採)	指名競争	第1四半期	変更なし(発注済み)	施設課
(当初) (変更)	安慶田中学校校舎改築工事(建築工事1工区)	安慶田	15ヶ月	建築	A	建築工事(RC造3F)	指名競争	第3四半期	変更なし	施設課
(当初) (変更)	安慶田中学校校舎改築工事(建築工事2工区)	安慶田	15ヶ月	建築	A	建築工事(RC造3F)	指名競争	第3四半期	変更なし	施設課
(当初) (変更)	安慶田中学校校舎改築工事(電気設備工事1工区)	安慶田	15ヶ月	電気	A	電気設備工事	指名競争	第3四半期	変更なし	施設課
(当初) (変更)	安慶田中学校校舎改築工事(電気設備工事2工区)	安慶田	15ヶ月	電気	A	電気設備工事	指名競争	第3四半期	変更なし	施設課
(当初) (変更)	安慶田中学校校舎改築工事(機械設備工事1工区)	安慶田	15ヶ月	管	A	機械設備工事	指名競争	第3四半期	変更なし	施設課
(当初) (変更)	安慶田中学校校舎改築工事(機械設備工事2工区)	安慶田	15ヶ月	管	A	機械設備工事	指名競争	第3四半期	変更なし	施設課
(当初) (変更)	宮里中学校11号棟改修工事	東	8ヶ月	建築	C	建築工事(改修工事)	指名競争	第3四半期	変更なし	施設課
(当初) (変更)	宮里中学校11号棟空調復旧工事	東	8ヶ月	管	B	機械設備工事	指名競争	第3四半期	変更なし	施設課
(当初) (変更)	地域学校連携施設等照明設備改修工事	沖縄市一円	8ヶ月	電気	A	電気設備工事	指名競争	第1四半期	分割発注のため追加記入欄へ移行	生涯学習課

令和7年度 沖縄市公共工事発注予定表(工事)

	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	ランク	概 要	契約方法	発注時期	備考	担当課
--	-------	------	------	------	-----	-----	------	------	----	-----

追加記入欄

(追加)	沖縄こどもの国新サル舎整備工事(解体工事その2)	沖縄こどもの国	4ヶ月	解体		旧ふれあい広場解体	指名競争	第1四半期	発注済み	プロジェクト推進室
(追加)	沖縄こどもの国新サル舎整備工事(基礎工事)	沖縄こどもの国	8ヶ月	建築	A	杭地業一式	指名競争	第1四半期	発注済み	プロジェクト推進室
(追加)	沖縄こどもの国既存獣舎環境整備工事	沖縄こどもの国	5か月	建築	B	寝小屋整備増築及び電気機械設備一式	指名競争	第3四半期		プロジェクト推進室
(追加)	こどもの国公園便益施設受変電設備工事	沖縄こどもの国	10ヶ月	電気	A	受変電設備工事一式	指名競争	第3四半期		プロジェクト推進室
(追加)	諸見里近隣公園里道整備工事	園田地内	5ヶ月	土木	B	土木工事(里道整備 約40m)	指名競争	第3四半期		公園みどり課
(追加)	市道登川34号線下水排水路敷設工事	登川	3ヶ月	土木	C	側溝整備工事L=95m	指名競争	第4四半期		道路課
(追加)	市道中の町1号線道路照明LED化更新工事(その2)	上地	4ヶ月	電気	A	道路照明LED化更新工事	随意契約	第3四半期	市道中の町1号線道路照明LED化更新工事に伴う付帯工事	道路課
(追加)	美里中学校屋外運動場整備工事(防球ネット)	知花	10ヶ月	土木	A	防球ネット工事	指名競争	第3四半期		施設課
(追加)	宮里中学校太陽光発電設備工事	東	10ヶ月	電気	A	太陽光発電設備工事	指名競争	第3四半期		施設課
(追加)	沖縄市立北美小学校地域・学校連携施設照明設備改修工事	字登川	8ヶ月	電気	B	電気設備工事	指名競争	第3四半期		生涯学習課
(追加)	沖縄市立室川小学校地域・学校連携施設照明設備改修工事	室川二丁目	4ヶ月	電気	B	電気設備工事	指名競争	第3四半期		生涯学習課
(追加)	沖縄市立比屋根小学校地域・学校連携施設照明設備改修工事	比屋根六丁目	4ヶ月	電気	B	電気設備工事	指名競争	第3四半期		生涯学習課
(追加)	沖縄市立泡瀬小学校地域・学校連携施設照明設備改修工事	泡瀬二丁目	4ヶ月	電気	B	電気設備工事	指名競争	第3四半期		生涯学習課
(追加)	沖縄市立山内小学校地域・学校連携施設照明設備改修工事	山内二丁目	4ヶ月	電気	なし	電気設備工事	随意契約	第3四半期		生涯学習課
(追加)	沖縄市立美里小学校地域・学校連携施設照明設備改修工事	美原四丁目	4ヶ月	電気	なし	電気設備工事	随意契約	第3四半期		生涯学習課
(追加)	沖縄市立美原小学校地域・学校連携施設照明設備改修工事	美原四丁目	4ヶ月	電気	なし	電気設備工事	随意契約	第3四半期		生涯学習課
(追加)	沖縄市立中の町小学校地域・学校連携施設照明設備改修工事	上地三丁目	4ヶ月	電気	B	電気設備工事	指名競争	第3四半期		生涯学習課