

公表(ホームページ様式)

令和7年度 沖縄市上下水道局公共工事発注予定表(工事)

工事名	工事場所	工事期間	工事種別	ランク	概要	契約方法	発注時期	担当課
泡瀬処理分区整備工事(R7-1)	宮里・古謝津嘉山町	8カ月	土木		新設(鉄筋コンクリート管φ250、塩化ビニル管φ200)	指名競争	4月	下水道課
泡瀬処理分区整備工事(R7-2)	古謝津嘉山・古謝・桃原	8カ月	土木		新設(塩化ビニル管φ200)	指名競争	4月	下水道課
嘉間良排水区整備工事	安慶田・室川	8カ月	土木		新設(鉄筋コンクリート管φ600～φ1200)	指名競争	7月	下水道課
美里排水区整備工事	宮里・東	8カ月	土木		新設(鉄筋コンクリート管φ1100)	指名競争	7月	下水道課
照屋第1污水幹線管きよ撤去工事	越来	8カ月	土木		比謝川拡幅事業に伴う既設HP管および人孔撤去工事	随意契約	8月	下水道課
古謝第1雨水幹線改修工事	古謝	8カ月	土木		開きよ改修工事	指名競争	7月	下水道課
古謝第3雨水幹線改修工事	古謝	8カ月	土木		開きよ改修工事	指名競争	7月	下水道課
越来处理分区污水枝線工事	胡屋	8カ月	土木		胡屋北交差点改良工事に伴う污水管移設工事	指名競争	5月	下水道課
令和7年度 下水道施設(マンホールポンプ)更新工事	池原	7ヵ月	水道		池原第1ポンプ所他2か所	指名競争	7月	下水道課
登川第4雨水枝線仮設管配管工事	登川	6ヵ月	土木		雨水管の仮設工事	指名競争	5月	下水道課
泡瀬地内配水管布設工事(その1)	泡瀬	240日	水道		配管延長 L=1,793m	指名競争	5月	工務課
市道比屋根84号線外配水管布設工事	比屋根	180日	水道		配管延長 L=775m	指名競争	6月	工務課
市道与儀9号線外配水管布設工事	与儀	210日	水道		配管延長 L=1,029m	指名競争	6月	工務課
美東小学校線外配水管布設工事	桃原	180日	水道		配管延長 L=410m	指名競争	7月	工務課
宮里地内配水管布設工事	宮里	240日	水道		配管延長 L=1,372m	指名競争	5月	工務課
高原地内外配水管布設工事	高原	180日	水道		配管延長 L=781m	指名競争	7月	工務課
市道諸見里山里線外配水管布設工事	諸見里	180日	水道		配管延長 L=410m	指名競争	7月	工務課
消火栓設置工事	市内一円	90日	水道		消火栓設置工事	指名競争	10月	工務課
令和7年度配水施設計装設備修繕工事	各配水施設	180日	電気		各配水施設計装機器修繕	指名競争	9月	管理課