公表(ホームページ様式)

令和8年度　沖縄市上下水道局公共工事発注予定表(工事)

工　事　名	工事場所	工事期間	工事種別	ランク	概要	契約方法	発注時期	担当課
県道75号(美里・東)他配水管布設工事	美里・東地内	270日	水道	A	配管延長 L=1,168m	指名競争	5月	工務課
大里地内配水管布設工事(その1)	大里地内	270日	水道	A	配管延長 L=1,743m	指名競争	5月	工務課
泡瀬地内配水管布設工事	泡瀬地内	270日	水道	A	配管延長 L=1,944m	指名競争	5月	工務課
県道85号外配水管布設工事	松本他4地区	240日	水道	A	配管延長 L=1,161m	指名競争	6月	工務課
臨港道路1号線外配水管布設工事	海邦町他4地区	210日	水道	A	配管延長 L=671m	指名競争	7月	工務課
令和8年度配水施設計装設備修繕工事	各配水施設	180日	電気	A	各配水施設計装機器修繕	指名競争	9月	管理課
与儀第2処理分区整備工事	与儀	300日	土木	A	管渠延長　L=100m	指名競争	4月	下水道課
泡瀬処理分区整備工事	古謝・古謝津嘉山	300日	土木	C	管渠延長　L=50m	指名競争	4月	下水道課
高原処理分区整備工事	大里	300日	土木	A	管渠延長　L=200m	指名競争	4月	下水道課
マンホール蓋改築工事(補助)	市内一円	240日	その他	B	マンホール蓋更新	指名競争	6月	下水道課
明道地区雨水整備工事	明道	180日	土木	B	雨水管布設　L＝100m	指名競争	7月	下水道課
令和8年度　公共桝設置及び取付管布設工事(補助)	市内一円	240日	土木	B	公共桝設置　50基	指名競争	7月	下水道課
照屋第1汚水幹線管きょ撤去工事	越来・八重島	270日	土木	C	管渠撤去延長　L=114m	随意契約	10月	下水道課