様式第1号

指名業者及び入札業者一覧表

件　名　　沖縄市立越来中学校防球ネット整備工事

入札日時　令和　8 年　10 月　　5 日　（　月　）　　9 時　30 分

単位:円

入 札 業 者	入 札 価 格			備　考
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	
株式会社　マルケン建設工業	39,000,000			
有限会社　さんこう	39,860,000			
大和産業　株式会社				辞退
有限会社　親富祖工業	34,470,000			落札
株式会社　栄華土木	辞退			
沖縄市管工事　協同組合	辞退			
有限会社　丸中土木	41,260,000			
有限会社　光貴産業	39,857,000			
有限会社　丸春建設	辞退			
株式会社　重村組				辞退
株式会社　沖縄トラスコン				辞退
株式会社　新進商会				辞退
株式会社　サンニン	40,020,000			
株式会社　エージー産業	辞退			
株式会社　里村組	辞退			
有限会社　緑新開発	辞退			

第2号様式(第3条関係)

入札結果表

件　名	沖縄市立越来中学校防球ネット整備工事
履行場所	沖縄市越来1丁目2-1
種別	教育部　施設課
概要	1.舗装工事　2.管理施設工事(防球ネット・バックネット) 3.雑工事　4.安全対策工　5.磁気探査業務
契約締結日	令和　8 年　10 月　14 日
工期	令和　8 年　10 月　15 日　から　令和　9 年　3 月　19 日　まで
予定価格(税込)	¥39,017,000-
最低制限価格(税込)	¥34,662,100-
契約金額	¥37,917,000-　　消費税額(　¥3,447,000-　)
契約の相手方	沖縄市南桃原一丁目3番16号 有限会社　親富祖工業 代表取締役　親富祖　政春