

入札結果表

| | |
|------------|---|
| 件名 | こどもの国公園園路整備工事 |
| 履行場所 | 沖縄市胡屋五丁目7番1号他 |
| 種別 | 企画部 プロジェクト推進室 |
| 概要 | 工事延長 L= 248.5m 1.土工 2.舗装工 3.路盤工 4.排水工 5.附帯工 6.撤去工 7.交通管理工 ・本工事は、こどもの国公園の利用増加に伴い東駐車場への交通量増加が予測でき、車両走行の安全性、快適性、利便性を考慮すると、市道こどもの国北側から東駐車場、東駐車場から市道コザ給食センター線への接続が不可欠であり、今回は東駐車場から市道コザ給食センター線への仮設道路の工事を行う。 |
| 契約締結日 | 令和 6 年 3 月 6 日 |
| 工期 | 令和 6 年 3 月 7 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで |
| 予定価格(税込) | ¥52,030,000- |
| 最低制限価格(税込) | ¥47,867,600- |
| 契約金額 | ¥48,950,000- 消費税額(¥4,450,000-) |
| 契約の相手方 | 沖縄市比屋根四丁目29番1号 太田建設 株式会社 代表取締役 太田 秀吉 |