

様式第1号(第3条関係)

指名業者及び入札者一覧表

件 名 山里雨水調整池復旧工事  
 工 期 工事着手日より令和6年3月15日迄  
 入 札 日 時 令和5年5月8日(月) 午前 10時00分

入 札 業 者	入 札 金 額			備 考
	1	2	3	
有限会社 丸喜産業	82,330,000			最低制限価格未満
有限会社 内盛産業	85,380,000			最低制限価格未満
有限会社 明城建設	86,800,000			<b>落札</b>
太田建設 株式会社	92,380,000			
株式会社 クリマコーポレーション	92,500,000			
上門工業 株式会社	92,700,000			
株式会社 基土木	94,000,000			
株式会社 丸松建設	95,000,000			
有限会社 三基土木	98,000,000			
大豊建設 株式会社	101,100,000			
有限会社 幸地建設	140,000,000			
有限会社 緑建	辞退			
株式会社 富建	辞退			
有限会社 竹下土建	辞退			
株式会社 沖舗	辞退			
琉球道路 株式会社	辞退			
沖縄ピーシー 株式会社	-			4月28日 辞退届
有限会社 双和建設	-			5月1日 辞退届
株式会社 仲本工業	-			5月1日 辞退届
有限会社 日迎建設	-			5月2日 辞退届

## 入札結果表

件名	山里雨水調整池復旧工事
履行場所	沖縄市 久保田・知花 地内
種別	上下水道部下水道課
概要	内容:令和3年度に破損を確認した山里雨水調整池を復旧する工事 工事概要:工事延長 L = 20m 1. 土工 N = 1.0 式 2. 地盤改良工 N = 1.0 式 3. 置換工法 N = 1.0 式 4. 貯留槽設置工 N = 1.0 式 5. 付帯工 N = 1.0 式 6. 磁気探査工 N = 1.0 式
契約締結日	令和5年5月12日
工期	令和5年5月15日 から 令和6年3月15日
予定価格(税込)	102,454,000円
最低制限価格(税込)	94,731,083円
契約金額	95,480,000円 (うち消費税額 8,680,000円)
契約の相手方	沖縄市池原二丁目15番35号 有限会社 明城建設 代表取締役 山城 幸明