様式第1号(第3条関係)　　**不調**

指名業者及び入札者一覧表

件　　名　　[中城湾流域]与儀第2処理分区枝線工事(R5-6)

工　　期　　令和6年1月31日まで

入　札　日　時　　令和5年10月31日(火)　午前　10時00分

入札業者	入札金額			備考
	1	2	3	
有限会社　儀保建設工業	辞退			
有限会社　丸中土木				R5.10.24 入札辞退届提出
有限会社　さんこう	辞退			
琉球開発　株式会社	辞退			
有限会社　沖送電	辞退			
株式会社　新進商会				R5.10.30 入札辞退届提出
有限会社　宮鶴建設				休業
有限会社　親富祖工業				R5.10.31 入札辞退届提出
株式会社　長田組開発	辞退			
有限会社　緑新開発	辞退			
大和産業　株式会社	23,800,000			
株式会社　栄華土木	辞退			
有限会社　光貴産業	辞退			

様式第2号(第3条関係)

入札結果表

件　　名	[中城湾流域]与儀第2処理分区枝線工事(R5-6)
履　行　場　所	沖縄市　与儀　地内
種　　別	上下水道部　下水道課
概　　要	工事延長 L = 60m(DID区域内) 1. 管布設工　硬質塩化ビニル管　Φ200　L = 39.3m 硬質塩化ビニル管　Φ150　L = 20.7m 2. 管路土留め工　たて込み簡易土留め工　L = 40.0m 3. マンホール工　組立式2号人孔(Φ1200)　N = 1 基 塩ビ製小口怪人孔(Φ300)　N = 1 基 4. 取付管及びます工　取付管布設(VUΦ150)　N = 4 箇所　L = 7.6m 塩ビ製ます　N = 9 箇所 5. 付帯工　撤去復旧工　N = 1 式 6. 仮設工　交通誘導警備員(B)　N = 56 名 7. 事業損失防止施設費　磁気探査　N = 1 式 家屋調査(事前調査)　N = 1 式 8. 現場環境改善費　N = 1 式 9. その他　週休2日補正対象工事の補正有り
契 約 締 結 日	不調
工　　期	
予定価格(税込)	19,932,000円
最低制限価格(税込)	17,814,378円
契　約　金　額	(うち消費税額　円)
契約の相手方	