

指名業者及び入札者一覧表

件 名 胡屋北交差点改良事業に伴う下水道施設(汚水)設計業務委託
 工 期 着手日～令和5年12月28日
 入 札 日 時 令和5年5月10日(水) 午前 11時30分

| 入 札 業 者 | | | | 備 考 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | 1 | 2 | 3 | |
| 株式会社 山陽開発 | 7,600,000 | 7,300,000 | 7,000,000 | |
| 有限会社 曙技研 | 8,300,000 | 7,580,000 | 7,200,000 | |
| 有限会社 ソッケン | 8,100,000 | 7,550,000 | 7,290,000 | |
| 沖縄基礎 株式会社 | 9,480,000 | 7,580,000 | 7,290,000 | |
| 株式会社 沖縄計測 | 8,500,000 | 7,550,000 | 辞退 | |
| 有限会社 大琉測量設計 | 7,850,000 | 辞退 | 辞退 | |
| 沖縄シビル開発 株式会社 | 8,000,000 | 辞退 | 辞退 | |
| 株式会社 協進設計 | 辞退 | 辞退 | 辞退 | |
| 株式会社 結計画 | 辞退 | 辞退 | 辞退 | |
| 株式会社 ピットコンサルタント | 辞退 | 辞退 | 辞退 | |
| 有限会社 晃永調査測量 | 辞退 | 辞退 | 辞退 | |
| 株式会社 R e i | 辞退 | 辞退 | 辞退 | |
| 有限会社 築エンジニアリング | 辞退 | 辞退 | 辞退 | |
| 有限会社 N' s | 辞退 | 辞退 | 辞退 | |
| 有限会社 住吉土木設計 | 辞退 | 辞退 | 辞退 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

入札結果表

| | |
|------------|--|
| 件名 | 胡屋北交差点改良事業に伴う下水道施設(汚水)設計業務委託 |
| 履行場所 | 沖縄市 胡屋・中央 地内 |
| 種別 | 上下水道部下水道課 |
| 概要 | 場所:沖縄市 胡屋・中央 地内 期間:着手日～令和5年12月28日 内容:下水道整備の未整備地区において新規に下水道管きょ施設を整備する。 ・実施設計(下水道設計業務) 1. 布設替え工法 (開削、内径1200mm未満、耐震設計) L = 190.0 m 2. 打合せ N = 5 回 |
| 契約締結日 | 不落 |
| 工期 | |
| 予定価格(税込) | 7,392,000円 |
| 最低制限価格(税込) | 6,726,720円 |
| 契約金額 | (うち消費税額 円) |
| 契約の相手方 | |