

様式第1号(第3条関係)

指名業者及び入札者一覧表

件 名 令和7年度 下水道施設(雨水・汚水)更新工事

工 期 令和7年4月1日から令和8年3月31日迄

入 札 日 時 令和7年2月20日(木) 午前 10時00分

入 札 業 者	入 札 金 額			備 考
	1	2	3	
株式会社 仲本工業				R7.2.19. 辞退届
有限会社 内盛産業	辞退			
有限会社 明城建設	辞退			
有限会社 幸地建設	68,250,000			落札
太田建設 株式会社				R7.2.5. 辞退届
株式会社 基土木	辞退			
上門工業 株式会社				R7.2.19. 辞退届
大豊建設 株式会社	72,620,000			
仲本建設 株式会社	辞退			
有限会社 丸喜産業				R7.2.18. 辞退届
有限会社 川上建設	辞退			
株式会社 丸松建設	辞退			
琉球道路 株式会社	辞退			
有限会社 三基土木				R7.2.18. 辞退届
有限会社 竹下土建	辞退			
株式会社 富建	辞退			
株式会社 クリマコーポレーション	辞退			
株式会社 沖舗	辞退			
有限会社 日迎建設				R7.2.17. 辞退届
沖縄ピーシー 株式会社				R7.2.17. 辞退届
東江開発 株式会社	76,500,000			

入札結果表

件名	令和7年度 下水道施設(雨水・污水)更新工事																													
履 行 場 所	沖縄市内一円																													
種 別	上下水道部 下水道課																													
概 要	内容：市内全域の下水道施設に関し、蓋のガタツキや柵・管路の改修など、供用開始している施設を更新するものである。 <table><tr><td>雨水</td><td></td></tr><tr><td>1. 鉄蓋取替工 (T・25、φ 600)</td><td>N = 3 5 箇所</td></tr><tr><td>2. 鉄蓋取替工 (T・14、φ 600)</td><td>N = 3 0 箇所</td></tr><tr><td>3. 高さ調整 (鉄蓋流用)</td><td>N = 2 8 箇所</td></tr><tr><td>4. フェンス設置工</td><td>L = 1 5 0 m</td></tr><tr><td>5. 立入防止柵 設置・撤去工</td><td>L = 2 0 0 箇所</td></tr><tr><td>6. 誘導員</td><td>N = 1 式</td></tr><tr><td>汚水</td><td></td></tr><tr><td>1. 鉄蓋取替工 (T・25、φ 600)</td><td>N = 4 0 箇所</td></tr><tr><td>2. 鉄蓋取替工 (T・14、φ 600)</td><td>N = 4 0 箇所</td></tr><tr><td>3. 高さ調整 (鉄蓋流用)</td><td>N = 1 0 箇所</td></tr><tr><td>4. 汚水柵移設 (T・25) Co φ 500→VU φ 200)</td><td>N = 4 0 箇所</td></tr><tr><td>5. 汚水柵移設 (T・14) Co φ 500→VU φ 200)</td><td>N = 4 0 箇所</td></tr><tr><td>6. 交通誘導員</td><td>N = 1 式</td></tr></table>		雨水		1. 鉄蓋取替工 (T・25、φ 600)	N = 3 5 箇所	2. 鉄蓋取替工 (T・14、φ 600)	N = 3 0 箇所	3. 高さ調整 (鉄蓋流用)	N = 2 8 箇所	4. フェンス設置工	L = 1 5 0 m	5. 立入防止柵 設置・撤去工	L = 2 0 0 箇所	6. 誘導員	N = 1 式	汚水		1. 鉄蓋取替工 (T・25、φ 600)	N = 4 0 箇所	2. 鉄蓋取替工 (T・14、φ 600)	N = 4 0 箇所	3. 高さ調整 (鉄蓋流用)	N = 1 0 箇所	4. 汚水柵移設 (T・25) Co φ 500→VU φ 200)	N = 4 0 箇所	5. 汚水柵移設 (T・14) Co φ 500→VU φ 200)	N = 4 0 箇所	6. 交通誘導員	N = 1 式
雨水																														
1. 鉄蓋取替工 (T・25、φ 600)	N = 3 5 箇所																													
2. 鉄蓋取替工 (T・14、φ 600)	N = 3 0 箇所																													
3. 高さ調整 (鉄蓋流用)	N = 2 8 箇所																													
4. フェンス設置工	L = 1 5 0 m																													
5. 立入防止柵 設置・撤去工	L = 2 0 0 箇所																													
6. 誘導員	N = 1 式																													
汚水																														
1. 鉄蓋取替工 (T・25、φ 600)	N = 4 0 箇所																													
2. 鉄蓋取替工 (T・14、φ 600)	N = 4 0 箇所																													
3. 高さ調整 (鉄蓋流用)	N = 1 0 箇所																													
4. 汚水柵移設 (T・25) Co φ 500→VU φ 200)	N = 4 0 箇所																													
5. 汚水柵移設 (T・14) Co φ 500→VU φ 200)	N = 4 0 箇所																													
6. 交通誘導員	N = 1 式																													
契 約 締 結 日	令和7年2月26日																													
工 期	令和7年4月1日 から 令和8年3月31日																													
予 定 価 格 (税 込)	81,290,000円	(入札比較価格 73,900,000 円)																												
最低制限価格(税込)	73,973,000円	(入札比較価格 67,248,181 円)																												
契 約 金 額	75,075,000円	(うち消費税額 6,825,000 円)																												
契 約 の 相 手 方	住 所 : 沖縄県沖縄市美里六丁目3番8号 商号又は名称 : 有限会社 幸地建設 代表者氏名 : 代表取締役 幸 地 俊 郎																													